

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 4 aprile 2025

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

I testi delle inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie speciale - devono essere trasmessi tramite il portale IOL - Inserzioni on-line, disponibile all'indirizzo internet www.inserzioni.gazzettaufficiale.it dove sono reperibili tutte le informazioni per la pubblicazione.

CONTRATTI PUBBLICI

S O M M A R I O

AVVISI E BANDI DI GARA	
Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni	
COMUNE DI CARPI <i> Variante in corso d'opera - Approvazione della perizia di variante n. 1 ai sensi art. 106 comma 1 lettera b) e c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (TX25BFF390)</i>	Pag. 2
COMUNE DI CREMONA <i> Variante in corso d'opera - Modifica al contratto del 21/07/2023 Rep. n. 41555 ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016- Allegato XIV Parte I lettera E (TX25BFF383)</i>	Pag. 1
COMUNE DI MILANO Direzione Tecnica e Arredo Urbano <i> Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. - Appalto Invitalia - Scuola dell'Infanzia di via Reni 1 (Municipio 3) - Demolizione, bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico - CUP B42C22000070006 (TX25BFF385)</i>	Pag. 2
COMUNE DI SALERNO <i> Variante in corso d'opera - Avviso di modifica al contratto art.106, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (TX25BFF384)</i>	Pag. 1
COMUNE DI TARQUINIA <i> Variante in corso d'opera - CUP D85E22000040006 - CIG 9973291C15 (TX25BFF392)</i>	Pag. 3
<i> Variante in corso d'opera - CUP D88H22000270006 - CIG 9577880C9A (TX25BFF391)</i>	
Pag. 3	
Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali, e altri organismi di diritto pubblico	
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO - SETTENTRIONALE <i> Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (TX25BFG387)</i>	
Pag. 5	
<i> Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (TX25BFG381)</i>	
Pag. 4	
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE <i> Variante in corso d'opera (TX25BFG382)</i>	
Pag. 6	
AVVISI ESITI DI GARA	
ANAS S.P.A. Direzione Generale <i> Esito di gara BO 55-23 (TX25BGA386)</i>	
Pag. 6	
COMUNE DI CASERTA <i> Esito di gara - CUP D21B22001290001 - CIG 997299362C (TX25BGA389)</i>	
Pag. 10	
UNIVERSITÀ DI PISA <i> Esito di gara (TX25BGA388)</i>	
Pag. 9	





AVVISI E BANDI DI GARA

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CREMONA

*Variante in corso d'opera - Modifica al contratto del 21/07/2023 Rep. n. 41555
ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016- Allegato XIV Parte I lettera E*

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cremona - Piazza del Comune, 8 – 26100 Cremona Italia, Tel. (centralino) n. 0372-4071 – codice NUTS: ITC4A - PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it. - indirizzo internet : www.comune.cremona.it.

OGGETTO: luogo di esecuzione: Cremona codice NUTS: ITC4A – CPV 45262522-6 Descrizione: Programmazione triennale nazionale 2018-2020 - annualità 2020 - Importo finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - M4 C1 - I 3.3 - DNSH Regime 2 -Intervento di adeguamento sismico scuola secondaria di 1° grado Anna Frank - CUP D18E18000080006

Importo del contratto originale: € 2.226.683,84

Importo del contratto variato: € 2.863.328,99

Motivazioni modifica contrattuale: circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice che non alterano la natura generale del contratto (art. 106, comma 1, lettera c del Codice) e modifiche non sostanziali (art. 106, comma 1, lettera e del Codice).

Determina dirigenziale di aggiudicazione: n. 721/2023 del 05/05/2023.

Aggiudicatario: Paolo Beltrami Costruzioni Spa – Via IV Novembre, 72 – 26024 Paderno Ponchielli (CR) – C.F.e P.I. 01048120198.

Importo di aggiudicazione: € 2.226.683,84

L'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea.

Organo nazionale di vigilanza: ANAC – Via Marco Minghetti, 10 – 00187 Roma

E' ammesso ricorso avverso a citato provvedimento entro 60 gg presso il T.A.R. della Lombardia.

Precedenti pubblicazioni sulla GURI: n. 54 del 12/05/2023 – n. 112 del 23/09/2024.

Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Donadio

TX25BFF383 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO

Sede: via Roma snc - 84121 Salerno


Punti di contatto: pec:protocollo@pec.comune.salerno.it

Codice Fiscale: 80000330656

*Variante in corso d'opera - Avviso di modifica al contratto
art.106, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016*

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Salerno – Settore Opere e Lavori Pubblici – C.F.: 80000330656 – Via Roma – Salerno – Pec: protocollo@pec.comune.salerno.it – Web:

www.comune.salerno.it Codice NUTS: ITF35. Codice CPV: 45210000-2 “Piano stralcio FSC 2014-2020. Intervento n. 12 - Riqualficazione e valorizzazione degli itinerari della scuola medica salernitana - Valorizzazione, riqualficazione e ricomposizione botanica del Giardino della Minerva CUP I57H19002630001 (ex CUP I55C19000020001) CIG 9523279A6F: VARIANTE n. 3. L'intervento è finanziato con risorse FSC 2014-2020 Piano stralcio cultura e turismo. AGGIUDICAZIONE: il servizio è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 1097/2023 CONTRATTO: Rep. n. 26978/2023. AGGIUDICATARIO: Ditta S.A.V.A. & C. Società Anonima Vendita Appartamenti e Costruzioni srl. MODIFICA CONTRATTUALE:



ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) D.Lgs 50/2016. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 70.137,68 (di cui € 45.234,42 per lavori ed € 24.903,26 per somme a disposizione) oltre IVA ed altri oneri come per legge. Approvazione modifica al contratto: determina dirigenziale n. 1360/2025. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sede di Salerno.

Il R.U.P.
arch. Angela Magliacano

TX25BFF384 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Direzione Tecnica e Arredo Urbano

Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. - Appalto Invitalia - Scuola dell'Infanzia di via Reni 1 (Municipio 3) - Demolizione, bonifica e ricostruzione dell'edificio scolastico - CUP B42C22000070006

Stazione appaltante: INVITALIA S.p.A.

Soggetto attuatore: Comune di Milano – Direzione Tecnica e Arredo Urbano, via Durando 38/A - 20158 Milano, P.IVA 01199250158, sito internet: www.comune.milano.it,

- pec: tecnicoscuolestrutture@pec.comune.milano.it

Oggetto della procedura: Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

- Contratto principale: pari a euro 3.740.275,10 (Euro tremilionisettecenotrentamilaquattrocentosettantacinque/10), oltre IVA e oneri;

- Contratto aggiornato: euro 3.834.798,37 (Euro tremilionioctocentotrentaquattromilasettecentonovantotto/37), oltre IVA e oneri;

- Importo della Variante: € 94.523,27

La modifica contrattuale si è resa necessaria per cause imprevedute ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (prestazioni non incluse nell'appalto integrato già affidato, in quanto è emersa la necessità solo a seguito dei risultati delle prime indagini ambientali svolte).

Impresa appaltatrice: EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. a socio unico (operatore singolo), con sede legale in Montorio al Vomano (TE), Viale Duca degli Abruzzi n. 40, C.F. e P.IVA 00228000675;

Contratto: in data 29/02/2024 in atti P.G. 120373/2024

Estremi del provvedimento dirigenziale di approvazione della Variante: Determinazione Dirigenziale n. 1375 del 28/02/2024

Pubblicazione in Amministrazione Trasparente e all'Albo pretorio: www.comune.milano.it

Milano, 18/03/2024

Il R.U.P.
ing. Leonardo Musumeci


TX25BFF385 (A pagamento).

COMUNE DI CARPI

Variante in corso d'opera - Approvazione della perizia di variante n. 1 ai sensi art. 106 comma 1 lettera b) e c) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii

Amministrazione: Comune di Carpi Corso Pio, 91 - 41012 Carpi - Tel.059649111 - PEC: lavori pubblici@pec.comune.carpi.mo.it; www.comune.carpi.mo.it; Codice NUTS: ITH54;

Descrizione servizio: affidamento con dt 783/2022 del servizio di architettura e ingegneria all'operatore economico "ZPZ PARTNERS DI ZINI E ZOBOLI", Mandatario e Capo Gruppo del costituendo R.T.P., Arch. Michele Zini, con sede legale in Via Archirola, n.165- 41124 Modena (CF- P.I.V.A 02544780360), per un importo di € 73.023,32, più Oneri previdenziali 4% e più Iva 22% così per complessivi € 92.651,99 cig 9389812DFA;



Descrizione lavori: presa atto ed approvazione dell'aggiudicazione con dt 879/2023 per l'affidamento dell'appalto dei "lavori di ristrutturazione dell'edificio autostazione di Carpi (MO)", a favore della ditta SIELTECNO S.R.L. con sede in Via Gino Bartali n. 12 - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - C.F. e P.IVA: 04672551217, per un importo netto contrattuale di € 684.457,27 (di cui euro 665.623,80 € per lavori, euro 18.833,47 per oneri della sicurezza, ed euro 68.445,73 per IVA 10%) per complessivi di euro 752.903,00 cig 98811441FC;

nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari ad € 762.943,20 (€ 684.457,27 + € 78.485,93 per importo di perizia opere) +Iva 10%, (con un incremento pari al 11,53% circa), a norma dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; cig invariato 98811441FC;

integrazione contrattuale per le prestazioni suppletive un maggior importo di 23.580,00 € oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi 29.918,30; L'importo complessivo di affidamento servizio diventa 96.603,32 € oltre oneri previdenziali 4% e IVA 22%, per complessivi 122.570,29 €. ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. cig per aumento A06825E207;

approvazione perizia di variante con determinazione comunale n. 129/2025 del 28.02.2025;

TAR Emilia-Romagna, Via Massimo D'Azeglio, 54, 40123 Bologna BO Tel.051-4293101 entro 30 gg dalla pubblicazione; RUP Arch. Davide Prandini.

Il dirigente
arch. Elena Melloni

TX25BFF390 (A pagamento).

COMUNE DI TARQUINIA

Variante in corso d'opera - CUP D88H22000270006 - CIG 9577880C9A

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tarquinia

SEZIONE II: OGGETTO: Ampliamento con realizzazione di una mensa a servizio dell'Asilo nido Togliatti - PNRR M4C1-1.1 Finanziato da UE- Next GenerationEU. Incremento contrattuale: € 69.819,59 oltre IVA. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze impreviste e imprevedibili riconducibili ad un interesse rilevante per l'Amministrazione, ovvero l'attuazione di una diversa funzionalità degli spazi esterni e il ripristino delle condizioni di sicurezza degli stessi per l'incolumità pubblica, riconducibili all' art 120 c. 1 D. Lgs. 36/2023 (ex art. 106 c. 1 D. Lgs. 50/2016).

SEZIONE VII: MODIFICHE: Affidataria: Impresa SO.S.L. Edil Srl - Nuovo importo contrattuale: € 595.792,19 oltre IVA. Importo contrattuale originario: € 525.972,60 oltre IVA.

Il responsabile del settore X
arch. Valentina Troiani

TX25BFF391 (A pagamento).

COMUNE DI TARQUINIA

Variante in corso d'opera - CUP D85E22000040006 - CIG 9973291C15

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tarquinia

SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione della mensa per la Scuola dell'Infanzia Luca Leoni - PNRR M4C1I1.2 finanziato dalla UE- Next Generation EU. Incremento contrattuale: € 39.020,45 oltre IVA. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze impreviste e imprevedibili dovute alla necessità di dover realizzare delle opere di contenimento e di sistemazione del terreno, mettendo in sicurezza i sottoservizi pubblici esistenti e il muro di recinzione esterno, riconducibili all' art 120 c. 1 D. Lgs. 36/2023 (ex art. 106 c. 1 D. Lgs. 50/2016).

SEZIONE VII: MODIFICHE: Affidataria: Impresa Flati Srl - Nuovo importo contrattuale: € 540.726,23 oltre IVA. Importo contrattuale originario: € 501.705,78 oltre IVA.

Il responsabile del Settore X
arch. Valentina Troiani

TX25BFF392 (A pagamento).



*AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO*

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
CENTRO-SETTENTRIONALE**

Sede: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395

Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

Porto di Ravenna Codice NUTS ITH57 - Direzione Tecnica Tel. 0544-608811 -Fax 0544-608890 E-mail direzione.tecnica@port.ravenna.it PEC: direzione.tecnica@pec.port.ravenna.it - Profilo di committente (URL)www.port.ravenna.it - Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.

CPV prevalente: 45231400-9 Lavori di costruzione di linee elettriche

CPV secondari: 45232000-2 - Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi; 45213000-3 - Lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, edifici per i trasporti; 31000000-6 - Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici, illuminazione; 71323100-9 - Servizi di progettazione di sistemi elettrici; 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici.


DESCRIZIONE DELL'APPALTO: l'appalto integrato ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori, la fornitura di convertitori e di forniture elettriche varie ed i servizi di manutenzione e gestione delle attività di allaccio delle navi per la durata di 2 anni, di una "Stazione di cold ironing del Porto di Ravenna a servizio del Terminal Crociere di Porto Corsini" sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. CUP: C61B21005250005 - CIG: 950797987A. Categoria prevalente: OG10 classe VIII. Ulteriori categorie scorparabili: OG1 classe III - OS35 classe IV. Con Delibera Presidenziale n. 140 del 03.05.2023, l'appalto è stato aggiudicato al RTI costituendo con mandataria GEMMO S.p.A. (CF e P. IVA 03214640242) e mandanti: ABB S.p.A. (P. IVA IT11988960156) e CONSORZIO INTEGRA Soc. coop. (CF e P. IVA 03530851207), per un importo complessivo di € 30.462.570,74 (di cui € 29.870.322,11 per lavori e forniture a corpo, compresi oneri sicurezza, € 180.500,00 per servizio di manutenzione a corpo, compresi oneri sicurezza, € 193.600,00 per servizio di gestione delle attività di allaccio delle navi a corpo, compresi oneri sicurezza, € 131.902,51 per progettazione definitiva, compresi contributi previdenziali CNPAIA 4%, € 86.246,12 per progettazione esecutiva compresi contributi previdenziali CNPAIA 4%) non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, co.1-6, D.P.R. n. 633/72 - DURATA DEL CONTRATTO: 120 giorni n.c. per progettazione definitiva; 60 giorni n.c. per progettazione esecutiva; 540 giorni n.c. per esecuzione dei lavori/forniture; 2 anni per servizio di manutenzione ed allacciamento. AUMENTO DEL PREZZO: complessivi € 1.390.264,20 (di cui € 1.190.264,54 a seguito Modifica contrattuale n. 2, ed € 199.999,66 a seguito Modifica contrattuale n. 3).

MOTIVI DELLA MODIFICA CONTRATTUALE n.2: modifiche e integrazioni apportate al progetto definitivo per recepire quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi decisoria, ora suddiviso in due stralci attuativi, autonomi, funzionali e indipendenti, dei quali il primo ricomprende la realizzazione di tutte le opere civili, infrastrutturali ed elettriche necessarie all'elettrificazione del solo accosto nord, mentre il secondo prevede la futura elettrificazione dell'accosto sud.

MOTIVI DELLA MODIFICA CONTRATTUALE n.3: modifica della potenza del trasformatore, protezione e criteri di connessione alla rete e della tecnologia del QMT con conseguenti adeguamenti delle lavorazioni connesse.

DATA DI DECISIONE MODIFICA CONTRATTUALE n.2: Autorizzazione del RUP del 11.12.2024 e copertura finanziaria con Delibera Presidenziale n. 490 del 13.12.2024. Nuovo importo complessivo contrattuale: € 33.239.488,71 di cui € 32.647.240,08 per lavori e forniture a corpo, compresi oneri sicurezza, € 180.500,00 per servizio di manutenzione a corpo, compresi oneri sicurezza, € 193.600,00 per servizio di gestione delle attività di allaccio delle navi a corpo, compresi oneri sicurezza, € 131.902,51 per progettazione definitiva, compresi contributi previdenziali CNPAIA 4%, € 86.246,12 per progettazione esecutiva compresi contributi previdenziali CNPAIA 4%). DATA DI DECISIONE MODIFICA CONTRATTUALE n.3: Autorizzazione del RUP del 20.12.2024 e copertura finanziaria con Delibera Presidenziale n. 525 del 20.12.2024. Nuovo importo complessivo contrattuale: € 33.439.488,37 di cui € 32.847.239,74 per lavori e forniture a corpo, compresi oneri sicurezza, € 180.500,00 per servizio di manutenzione a corpo, compresi oneri sicurezza, € 193.600,00 per servizio di gestione delle attività di allaccio delle navi a corpo, compresi oneri sicurezza, € 131.902,51 per progettazione definitiva, compresi contributi previdenziali CNPAIA 4%, € 86.246,12 per progettazione esecutiva compresi contributi previdenziali CNPAIA 4%).

INFORMAZIONI: Appalto connesso a progetti e/o fondi dell'Unione Europea: in parte fondi U.E. - Action n° 2020-EU-TM-0055-S – ACCESS2NAPA – Ares (2021) 4595069 di cui al Grant Agreement del 28.10.2021 - attività 1. La procedura afferisce ad investimento pubblico finanziato in parte con le risorse messe a disposizione dal MIMS con D.M. 13.08.2021, n. 330 nell'ambito del "Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR". RUP: Dott. Ing. Stefano Pasi.



ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per l'Emilia Romagna, Via d'Azeglio n. 54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui sopra.

RIFERIMENTI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE: Avviso di aggiudicazione su *Gazzetta Ufficiale* V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 61 del 29.05.2023.

ULTERIORI INFORMAZIONI: - DURATA DEL CONTRATTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE: invariata. Data di spedizione del presente AVVISO alla GURI: 31.03.2025

Il responsabile unico del procedimento
ing. Stefano Pasi

TX25BFG381 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO - SETTENTRIONALE

Sede: via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395

Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016

Porto di Ravenna Codice NUTS ITH57 - Direzione Tecnica Tel. 0544-608811 - Fax 0544-608890 E-mail direzione.technica@port.ravenna.it PEC: direzione.technica@pec.port.ravenna.it - Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it - Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.

CPV prevalente: 71330000-0 Vari servizi di ingegneria

DESCRIZIONE DELL'APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA: Appalto pubblico di servizi tecnici per la Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione banchina c.d. Magazzini Generali", CUP: C61C14000010006 - CIG: 8656593E84. Con Delibera Presidenziale n. 255 del 14.09.2021, l'appalto è stato aggiudicato al costituendo R.T.P. con mandataria INTERPROGETTI S.r.l. (C.F. 02074030756 e P.IVA 02161861006) con sede in Roma, e mandante ACALE S.r.l. (C.F./P.IVA 02399260427) con sede in Ancona, per un importo complessivo di € 212.397,35 (€ 204.228,22 per onorario ed € 8.169,13 per contributi previdenziali CNPAIA 4%), non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, co.1-6, D.P.R. n. 633/72.

DURATA DEL CONTRATTO: Le prestazioni devono essere espletate per tutta la durata dell'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione banchina c.d. MAGAZZINI GENERALI", fino all'emissione del certificato di collaudo.

AUMENTO DEL PREZZO: € 26.788,53 (€ 25.758,20 per onorario + € 1.030,33 per contributi previdenziali CNPAIA 4%).

MOTIVI DELLE MODIFICHE: compenso per attività aggiuntive da svolgersi nell'ambito del Servizio (quali supporto al RUP per l'autorizzazione della Perizia di variante n. 1 dei lavori, redazione della Perizia di variante n. 2 e redazione atti contabili inerenti ai SAL straordinari), ai sensi dell'art. 106, co. 1, lettera c) e dell'art. 106, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DATA DI DECISIONE: Delibera Presidenziale n.434 del 14.11.2024. Nuovo importo complessivo contrattuale € 239.185,88, di cui € 229.986,42 per onorario ed € 9.199,46 per contributi previdenziali CNPAIA 4%.

INFORMAZIONI: l'appalto non è connesso ad un progetto e/o fondo finanziato con fondi u.e. RUP: Dott. Ing. Stefano Pasi.

ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per l'Emilia Romagna, Via d'Azeglio n. 54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui sopra.


RIFERIMENTI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE: Avviso di aggiudicazione su *Gazzetta Ufficiale* V Serie Speciale Contratti Pubblici n. n. 139 del 01/12/2021.

DURATA DEL CONTRATTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE: Invariato.

Data di spedizione del presente AVVISO alla GURI: 01.04.2025

Il responsabile unico del procedimento
ing. Stefano Pasi

TX25BFG387 (A pagamento).



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
MERIDIONALE**

Sede legale: piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari
Codice Fiscale: 08032850722
Partita IVA: 08032850722

Variante in corso d'opera

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, Piazzale Cristoforo Colombo, 1 – 70121 Bari (Italia) Telefono 080-5788511 - Fax 080-5245449 - Indirizzo Internet www.adspmam.it e-mail protocollo@pec.adspmam.it

Denominazione conferita all'appalto: "Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere nonché della direzione dei lavori di realizzazione di un terminal passeggeri sulla banchina n. 10 nel porto di Bari" (C.U.P. B91C18000170005 - CIG 7893164CFA).

Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto pubblico di servizi tecnici – Porto di Bari. CPV: 71311100-2 Servizi di assistenza in ingegneria civile.

Descrizione valore appalto prima della modifica: Valore totale iniziale dell'appalto: € 532.491,15.

Descrizione valore appalto dopo la modifica: Valore finale totale del contratto: € 589.711,09.

Modifica dell'importo contrattuale: € 57.219,94 al netto del ribasso d'asta del 45,00%. Tempo contrattuale: non variato.

Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze di cui all'art. 106 comma 1 lettere b) del D.Lgs. 50/2016.

Data di aggiudicazione dell'appalto: Determina del Presidente n.496 del 29.11.2019

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: R.T.P. con capogruppo/ mandataria la Società VALLE 3.0 s.r.l. con sede in Roma, CAP 00196, via Cesare Fracassinin.18 (P.IVA. 13586051008).

Data della decisione di modifica: Determina del Commissario straordinario n. 382 del 20.11.2024.

Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - foro di Bari, Piazza Massari 6 – 70122 Bari. tel. +39 0805733111 - fax +39 0805733220. Termine per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.

Data di trasmissione del presente avviso di variante alla G.U.R.I.: 31/03/2025.

Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Paolo Iusco

TX25BFG382 (A pagamento).

AVVISI ESITI DI GARA

ANAS S.P.A.

Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587

Partita IVA: 02133681003

Esito di gara BO 55-23

1 Committente

1.1 Nome ufficiale: ANAS S.P.A.


Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2 Procedura

2.1 Procedura

Titolo: BO 55/23 S.S. 16 Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la S.S. 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238 1° Stralcio: dallo svincolo di Argenta al km 120+238.



Descrizione: Lavori stradali

Identificativo della procedura: d52e1d899e7e4f7390e8cdf8d1914160

Tipo di procedura: Aperta

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45233121 Lavori di costruzione di strade principali

2.1.2 Luogo di esecuzione

Paese: Italia

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: €168.522.243,30

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

D.lgs. n. 36/2023

5 Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto: LOT0001

Titolo: BO 55/23 S.S. 16 Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la S.S. 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238 1° Stralcio: dallo svincolo di Argenta al km 120+238. Codice CUP: F94E15001170001 Progetto definitivo

Descrizione: Appalto integrato misto avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e servizi sulla base del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 14 commi 18 e 21, e 44 del Codice. Sono altresì previsti il servizio di monitoraggio ambientale ante e in corso d'opera, e il servizio di monitoraggio geotecnico e strutturale. Progetto definitivo a base di appalto validato dal Responsabile Unico del Progetto con atto del 31/08/2023. Codice CIG: A0162795F6

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45233121 Lavori di costruzione di strade principali

5.1.2 Luogo di esecuzione

Paese: Italia

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 168.522.243,30 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Progetto di appalto non finanziato con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

Informazioni supplementari: Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 121 del 18/10/2023 e sulla G.U.U.E. n.2023/S 200627200 del 17/10/2023

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Prezzo

Nome:

Descrizione: Prezzo MAX 30 punti

Criterio:

Tipo: Qualità

Nome:

Descrizione: Componente Qualitativa 70 punti

5.1.15 Tecniche


Accordo quadro: Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale



Informazioni sui termini per il riesame: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto da impugnare

6 Risultati

Valore di tutti i contratti assegnati in questo avviso: 168.522.243,30 Euro

6.1 Risultati: identificativo del lotto: LOT0001

È stato selezionato almeno un vincitore

6.1.2 Informazioni sui vincitori

Vincitore:

Nome ufficiale: Toto S.P.A. Costruzioni Generali (impresa singola) con RTP Via Ingegneria S.r.l.(mandataria) Ambiente S.p.A. (Mandante), per PMA Ambiente S.p.A., Chelab S.r.l. (Laboratorio) e per il Servizio di Monitoraggio Geotecnico Strutturale Tecno In S.r.l.

Offerta:

Identificativo dell'offerta: BO 55/23 S.S. 16 Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la S.S. 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238 1° Stralcio: dallo svincolo di Argenta al km 120+238.

Identificativo del lotto o gruppo di lotti: LOT0001

Valore dell'offerta: 168 522 243,30 Euro

L'offerta è stata classificata: sì

Classificazione nell'elenco dei vincitori: 1

Subappalto: Sì

Il valore del subappalto è noto: no

La percentuale del subappalto è nota: no

Informazioni sull'appalto:

Identificativo dell'appalto: BO 55/23 – Codice CIG: A0162795F6

Data di conclusione dell'appalto: 17/03/2025

6.1.4 Informazioni statistiche

Offerte o domande di partecipazione ricevute:

Offerte e domande ricevute: tipo: Offerte

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute: 7

8 Organizzazioni

8.1 ORG0001

Nome ufficiale: Anas S.p.a.

Numero di registrazione: 80208450587

Indirizzo postale: Via Pianciani n.30

Località: Roma

Codice postale: 00185

Suddivisione del paese (NUTS): Roma (IT143)

Paese: Italia

Referente: Direzione Appalti e Acquisti

E-mail: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it

Telefono: 064446

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

8.1 ORG0002


Nome ufficiale: Toto S.P.A. Costruzioni Generali (impresa singola) con RTP Via Ingegneria S.r.l.(mandataria) Ambiente S.p.A. (Mandante), per PMA Ambiente S.p.A., Chelab S.r.l. (Laboratorio) e per il Servizio di Monitoraggio Geotecnico Strutturale Tecno In S.r.l.

Dimensioni dell'operatore economico: Microimpresa, piccola o media impresa

Numero di registrazione: 02208250692

Indirizzo postale: Viale Abruzzo n. 410, Chieti

Località: Chieti



Codice postale: 66100
Suddivisione del paese (NUTS): Chieti (ITF14)
Paese: Italia
E-mail: totocostruzioni@pec.totoholding.it
Telefono: 0871 58741
Ruoli di questa organizzazione:
Offerente
Vincitore di questi lotti: LOT0001
8.1 ORG0003
Nome ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Numero di registrazione: Località:
Bologna
Codice postale: 40123
Suddivisione del paese (NUTS): Bologna (ITH55)
Paese: Italia
E-mail: tarbosegprotocolloamm@gacert.it
Telefono: 0514293101
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi
Informazioni sull'avviso
Identificativo/versione dell'avviso: e806e1ee4d5e4ed18d450f9d45472543 01
Tipo di formulario: Risultati
Tipo di avviso: Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario
Data di trasmissione dell'avviso: 31/03/2025
Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: italiano

Il direttore appalti e acquisti
Nicola Rubino

TX25BGA386 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA


Sede amministrativa: Lungarno Pacinotti n. 43 - 56126 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501

Esito di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44 Pisa 56126 Italia. Persona di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica - Dott.ssa Elena Perini: +39 0502212124 - E-mail: gare@unipi.it - Fax: +39 0502212392, Indirizzi Internet principale: www.unipi.it, Indirizzo profilo di committente <https://www.unipi.it/index.php/gare/itemlist/category/1377-lavori> Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Principali settori di attività: Istruzione

SEZIONE II: OGGETTO Denominazione: Lavori di realizzazione del nuovo Dipartimento di Biologia e Polo Didattico in via Moruzzi, San Cataldo (Pisa) con corrispettivo parziale di contratto costituito da trasferimento di un bene immobile

Codice CPV principale 45214400-4 Tipo di appalto Lavori - Breve descrizione: Lavori di realizzazione e messa in esercizio del nuovo Dipartimento di Biologia e Polo Didattico in via Moruzzi, località San Cataldo (Pisa), con contestuale cessione, a titolo di corrispettivo contrattuale parziale, di immobile in proprietà della stazione appaltante, CUI L80003670504201900007, CUP I55E17000050005, CIG A03BEFC1D5 - suddivisione in lotti: no - Valore totale dell'appalto (IVA esclusa) 57.488.474.28 EUR - Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI17 Pisa - Descrizione dell'appalto: Lavori di



realizzazione del nuovo Dipartimento di Biologia e Polo Didattico in località San Cataldo (lavori edili, impiantistici, strutture, manutenzione ordinaria e straordinaria quinquennale) - Criteri di aggiudicazione Prezzo - Opzioni: sì - vedi capitolato speciale di appalto - L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo: procedura aperta - appalto disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì - Pubblicazione precedente: Numero dell'avviso nella GUUE: 2023/S 247-781823

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO- Contratto d'appalto n. 41171- Un contratto d'appalto è stato aggiudicato: sì - Data conclusione del contratto d'appalto: 25/03/2025 - Offerte pervenute: 9 – contraente: Consorzio Stabile Sinergica S.C.A R.L., Città: Roma, Italia, Codice NUTS: ITI43 - Il contraente è una PMI: sì -Valore totale del contratto d'appalto: 45.752.365,96 EUR - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli 40 Firenze 50122 Italia
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31/03/2025

La dirigente della Direzione Edilizia
ing. Maria Luisa Cialdella

TX25BGA388 (A pagamento).

COMUNE DI CASERTA

Esito di gara - CUP D21B22001290001 - CIG 997299362C

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Caserta

SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di rafforzamento della mobilità ciclistica - Ciclovie Urbane - varie strade cittadine nel Comune di Caserta

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Megastrutture S.r.l. - € 2.059.631,41 + IVA ed oneri di sicurezza


Il responsabile del procedimento
dott. ing. Francesco Biondi

TX25BGA389 (A pagamento).

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUP-039) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,01

