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CONSORZIO AURUNCO DI BONIFICA
Affidamento lavori «Ristrutturazione schema irriguo Aurunco - Cellole IV lotto»

I.1) Consorzio Aurunco di Bonifica, _U_ffi_c_io Tecnico Consortile, Via delle
Terme, 8 - 81037 Sevssa Aurunca (CE)W,[ITJ' Tel. 0823/937001, fax 0823/937116;
II.1.3) Appalto di servizi, cat. 12. II.1.6) Oggetto: AFFIDAMENTO DI SERVIZI
DI DIREZIONE DEI LAVORI E SERVIZI CONNESSI, COORDINATORE SICUREZZA D.LGS.
494/96, RELATIVI AI LAVORI “RISTRUTTURAZIONE SCHEMA IRRIGUO AURUNCO - CELLO-
LE IV LOTTO” CIG: 00668427C1. II.1.7) Luogo: Comuni di Sessa Aurunca, Cello-
le nella provincia di Caserta - Regione Campania - Italia. IX.2.1) Il corri-
spettivo complessivo stimato & pari a euro 653.941,92. II.3) TERMINE ESECU-
ZIONE: gg. 900 dalla data di consegna dei lavori alla data di collaudo prov-
visorio. III.1.2) Il servizio & finanziato dal MIPAAF - Gestione Commissa-
riale ex Agensud - nell’ambito del Programma Nazionale Irriguo di cui alla
L. 350/2007 e L. 296/2006. IV.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2) AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente pidl vantaggiosa in termini di: 1) Professionalita:
peso 40; 2) Esperienza specifica: peso 40; 3) Ribasso: peso 20; IV.3.2) Do-

cumenti: Disponibili fino a 20 gg. prima dalla data di scadenza - Costo €

100,00; IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 05/11/07 ore 12.00. IV.3.5) Lin-

gua: IT. IV.3.6) Vincolo: 180 gg. IV.3.7.2) Prima seduta pubblica 07/11/07

ora 12.00 c¢/o Sede Amministrativa Aggiudicante; seconda seduta pubblica

presso la medesima sede all’ora e giorno che sara comunicato ai concorrenti

ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della

seduta; VI.4) PER QUANTO IVI NON PREVISTO SI RIMANDA AL BANDO DI GARA INTE-
_ GRALE VI.5) SPEDIZIONE: 03/09/07

Il Responsabile Unico del Procedimento - Ing. Felice Di Giovanni

S-8683 (A pagamento).
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