

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Avviso di rettifica e differimento termini

Lavori di completamento degli impianti di esazione pedaggi autostrada
Messina – Catania e adeguamento tecnologico degli impianti esistenti tratte
Mc-Ct A/18 e Mc-Pa A/20. Importo a base d'asta €. 3.728.759,31 - Bando
pubblicato sulla G.U.R.I. n° 100 del 30/08/10

In relazione alla suddetta gara, con il presente avviso, si apportano le seguenti
modifiche:

**- Sono variati i contenuti esposti negli elaborati progettuali quali "Elenco
prezzi e Computo metrico estimativo" pur restando invariato l'importo a
base d'asta.**

**- La data di scadenza per la ricezione offerta indicata al punto 6 del bando di
gara delle ore 12,00 del 6/10/10 è prorogata alle ore 12.00 dell' 8/11/10;**

**- La data di apertura delle offerte indicata al punto 6 delle ore 10,00 del
7/10/10 è prorogata alle ore 10,00 del 9/11/10**

I concorrenti che avessero già presentato l'offerta possono modificarla con le
stesse modalità di presentazione indicate nel bando, entro le ore 12,00 del
8/11/10.

La cauzione provvisoria dovrà essere integrata per avere validità di 180 giorni
dalla nuova scadenza di presentazione delle offerte.

Il dettaglio delle variazioni ai suddetti elaborati progettuali é ampiamente
illustrato e pubblicato sul sito www.autostradesiciliane.it

Rimangono ferme ed invariate tutte le altre modalità previste nel bando e
disciplinare di gara per la partecipazione alla gara.

Il dirigente generale:
avv. Olivia Pintabona

TC10BHA21312 (A pagamento).

