

COMUNE DI BERGAMO*Avviso di aggiudicazione*

SI RENDE NOTO

a) che alla procedura aperta, svoltasi in data 20 dicembre 2006 per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale edifici abitativi – anno 2006 dell'importo presunto a base di gara di Euro 614.000,00, di cui Euro 61.600,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, hanno partecipato le seguenti ditte:

1) "PLANTRONIC SNC DI G.F. PUTELLI & C." (NOVATE MILANESE); 2) "S.A.P.P. SRL" (MARSCIANO); 3) "DESAVE SRL" (COLOGNO MONZESE); 4) "SOLCASA SRL" (SESTO S.GIOVANNI); 5) "FIGAROLI COSTRUZIONI SNC DI FIGAROLI V. & R." (BOSSICO); 6) "FALCO RENZO SRL" (MILANO); 7) "R.T. SRL" (BERGAMO); 8) "RI.CO.MAS. SRL" (COMUN NUOVO); 9) "DE ANGELIS COSTRUZIONI SRL" (ROMA); 10) "L'EDILCA SRL" (CASSINA DE'PECCHI); 11) "SONZOGNI ANDREA & C. SRL" (ZOGNO); 12) "VESCOVI E LODA COSTRUZIONI SRL" (CAPRIOLO); 13) "MOLE CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA" (MILANO); 14) "ROSBEL IMPIANTI SNC DI D.BELLATO E M.ROSSI" (DESIO); 15) "TRIVELLA SPA" (CINISELLO BALSAMO); 16) "I.M.E.I. SRL" (MILANO); 17) "ROLLA GEOM. PIETRO SRL" (MONZA); 18) "T.I.E.C.I. SRL" (MILANO); 19) "CARTAGO SRL" (BERGAMO); 20) "F.LLI PICENNI SNC" (COMUN NUOVO); 21) "TEKNO EDIL SRL" (AGRATE BRIANZA); 22) "EDIL TRE '96 SRL" (SAN DONATO MILANESE); 23) "R.M. COSTRUZIONI SRL" (MELZO); 24) "I.M.E.CO. SPA" (MOLTENO); 25) "S.I.T.I. SRL" (GELA); 26) "GEOM. CHIONNI EGIDIO" (GORLE); 27) "PERLETTI SRL" (CENATE SOTTO); 28) "CAVALIERI SAS DI CAVALIERI A. & C." (MONZA); 29) "ELMA COSTRUZIONI GENERALI SRL" (BAREGGIO); 30) "ELLEVI SRL" (COLOGNO MONZESE); 31) "VILLA GIUSEPPE & FIGLI SRL" (BONATE SOTTO); 32) "RIVVEK SPA" (RESANA); 33) "CHIARO COSTRUZIONI SRL" (MILANO); 34) "GEOM. LUIGI MADDALONI" (NOLA);

b) che i lavori sono stati aggiudicati all'impresa "FALCO RENZO SRL" con sede in Milano con il ribasso offerto del 14,493% e modalità di cui all'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.163/2006;

c) il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il responsabile tecnico del procedimento è il geom. Rota Silvana.

Bergamo li **1 0 GEN. 2007**

IL PRESIDENTE DI GARA

avv. Erminia ~~Ronata~~ Carbone

