

PROVINCIA DI BERGAMO

Esito di gara svolta mediante pubblico incanto (ai sensi del decreto legislativo n. 163/2007)

Ente appaltante: Provincia di Bergamo - Servizio Contratti e Appalti - Via Tasso n. 8 Bergamo cap. 24121, tel. 035/387113-112-114, fax. 035/387281.

"SP 27"VALLE SERINA". MESSA IN SICUREZZA ALLA PROGR.VA KM 21.300 IN COMUNE DI ZOGNO (BR/38/01 TRASF. L. 102/90). CODICE CUP E17H03000270005". Responsabile del

procedimento: Arch. D. Sari. Tel. 035/387320. Importo

a base d'appalto: € 625.000,00 di cui € 595.000,00

quale importo soggetto a ribasso di gara ed €

30.000,00 quali oneri per la sicurezza. Criterio e

procedure di aggiudicazione: D.Lgs. 12.04.2006, n. 163

- criterio del massimo ribasso in percentuale

sull'importo delle opere a corpo posto a base di gara

ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs.

12.04.2006, n. 163 ad unico e definitivo incanto.

Esclusione automatica offerte anomale. Date

svolgimento incanto: 15.11.2006 / 04.12.2006. Offerte

pervenute: N. 15 (AMADEI Srl /BROZZONI SNC /CABRINI

ALBINO S.R.L. /COGES S.R.L. /COLOSIO Spa / ECOENERGY

S.r.l. / GRIGNOLA F.LLI S.a.s. / Ho.Ti.En. Costruzioni

S.r.l. / MAELP S.R.L. / MAGNATI GEOM.RENATO / MDR

S.R.L. / OFFICINE SAN GIORGIO S.r.l. / PACCANI Spa /

SAFITAL S.r.l. / SAMAF S.R.L.) Anomalia dell'offerta:

Imprese ammesse: n. 12 / Media dei ribassi: 9.1437% /

Media degli scarti: 3,0588%/ Soglia di anomalia:

12,2025%. Aggiudicazione definitiva: determinazione

dirigenziale assunta il 31/01/2007 n. 13 interno.

Direttore dei lavori: Ing. N. Pirani - dipendente

della Amministrazione. Tempi realizzazione opera: 150

gg. da consegna lavori.

Aggiudicatario: COLOSIO SPA con sede legale in SERIATE

(BG) ribasso del 11,88% sull'importo delle opere a

corpo - e 554.314,00. Sistema Internet

<http://www.provincia.bergamo.it>.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI

Dott.ssa Cinzia Neviani

COPIA TRATTA