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GAzzeTTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

52 Serie speciale - n. 32

S-2173 (A pagamento).

COMUNE DI SUCCIVO

Adeguamento, ammodernamento
ed ampliamento della rete idrica comunale 2°stralcio

I.1) COMUNE DI SUCCIVO Settore Lavori Pubblici Via Garcia Lorca -
081/5014727 /39- Fax : 081/5014736. II.1.2) Appalto lavori luogo territorio
comunale. II.1.5) Oggettc Adeguamento, ammodernamento ed ampliamento della
rete idrica comunale 2° stralcio, Cat. Prev. OG6 class III CIG [001183026C]
II.2.1) Importo progetto € 1.000.000,00. Importo complessivo lavori €
695.250,00 IVA esclusa. II.3) TERMINE ESECUZIONE: I lavori, come dalla di-
sposizione di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto, devono es-
sere eseguiti entro 150 gg. dalla data del verbale di consegna. III.1.2)
L'opera & finanziata per totali € 1.000.000,00 mediante le seguenti fonti di
copertura di spesa: P.O.R. Campania misura 1.2 in corso di definizione. I
pagamenti verranno effettuati per stati di avanzamento lavori ogni qualvolta
il credito dell'Impresa raggiunga la cifra netta almeno pari a €
25.000,00, come stabilito dallfart. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto.
IV.1.1) TIPO PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: massimo ri-
basso sull’importo dei lavori posti a base gara. IV.3,3) Gli elaborati pro-
gettuali sono visibili presso 1l’ufficio tecnico, in via G. Lorca tutti i
mercoledi e venerdi dalle ore 9 alle ore 13. E' possibile acquistarne copia
presso la copisteria COPY center - In Frattaminore (NA) Via Cavone feriali
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle 20.30, sabato pomerig-

gio escluso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte 18.04.07 ore 13.00. IV.3.6)

Lingue: italiana. 1V.3.7) Vincolo: 180 gg dalla scadenza del termine per la

presentazione offerte. IV.3.8) Apertura offerte 20.04.07 ore 10. VI.3) IN-

FORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando integrale ¢ pubblicato all’Albo Pretorio

del Comune di Succivo ed € visibile sul sito www.comune.succivo.ce.it.

IL DIRIGENTE Area Tecnica (arch. Raffaele Bonanno)
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