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C-19735 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Esito di gara

Ai sensi dellart. 65 def D.i.gs. 163/2006

S| RENDE NOTO
-che alla procedura aperta, svoltasi in data 20 settembre 2007 per
Fappalto dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento
funzionale degli edifici abitativi, con abbattimento delle barriere
architettoniche per I’'anno 2007, dell’importo presunto a base di gara
di Euro 614.000,00 di cui Euro 61.600,00 relativi agli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, hanno partecipato le seguenti ditte:
1) “F.LLI ZANCHI SNC" {(SPIRANO); 2) “BENIS COSTRUZIONI SRL”
(TELGATE); 3) "STAL SRL" (ALZANO LOMBARDO); 4) “I.M.E.l. SRL’
(MILANO); 5) "EFFECIZETA COSTRUZIONI SRL" (ALBINO); 8) “FIGA-
ROLI COSTRUZIONI SNC D! FIGAROL! V. & R." (BOSSICO); 7) “CO-
STRUZIONI EDILMARIO SNC" (GANDINO); 8) “CAVALIERI DI ALES-
SANDRO CAVALIERI E C. S.AS." (MONZA); 9) *VITALI LUIGI SRL”
(ZOGNO); 10) “ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L." (MONZA); 11) “CHIARO
COSTRUZION! S.R.L." (MILANO); 12) “ESM IMPIANTI SRL" (SAN
DONATO MILANESE); 13) “FIMET SPA" (BRESCIA); 14) “DESAVE
SRL" (CINISELLO BALSAMO); 15) "R.M. COSTRUZIONI SRL" (VAI-
LATE); 16) "PERLETTI SRL" (CENATE SOTTO); 17) “FALCO RENZO
SRL" (MILANO); 18) “RIVVEK SPA" (RESANA); 19) “GEOM. CHIONNI
EGIDIO “ (GORLE); 20) “R.T. SRL" (BERGAMO); 21) “S.|.E.E.M. SRL"
(MALETTO); 22) *“COGEP SRL" (FRATTA TODINA); 23) “L.S. CO-
STRUZIONI SRL" (CASAL DI PRINCIPE); 24) “S.A.P.P. SRL" (MAR-
SCIANQ); 25) “ROSBEL IMPIANTI SNC® (DESIO); 26) "ELETTRICA
L.B. SRL" (VIGEVANO); 27) “3A COSTRUZIONI SRL" (GALBIATE); 28)
*SONZOGNI ANDREA & C. SRL” (ZOGNO); 29) “DY COSTRUZIONI
GENERALI DIPEZZINI DANIEL" (PARATICO); 30) “EDILBALDI DI BALDI
GIANLUCA” (STRADELLA); 31) “PLANTRONIC" (NOVATE MILANESE);
b) che i lavori sono stati aggiudicati all'impresa “S.I.LE.E.M. SRL”
con sede in Maletto (CT) con il ribasso offerto del 14,639% e
modalita di cui all’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che Pappalto ha la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
It responsabile tecnico del procedimento ¢ la geom, Silvana Rota.

Bergamo i 28 SET. 2007 IL PRESIDENTE DI GARA
Avv. Erminia Renata Carbone
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