

**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**  
**Ufficio Contratti e Appalti**  
Tel. 0543/714217-252-619-629 - Fax 0543/34302

*Avviso di gara d'appalto esperita*

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 122, COMMI 3 E 5 DEL D.LGS. N. 163/2006 COME MODIFICATO DALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. F) DEL D.LGS. N. 6/2007 -- LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI DI USURA SU ALCUNE STRADE PROVINCIALI DEL COMPENSORIO DI FORLÌ PER L'ANNO 2007 -- CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 005915938C

PROCEDURA PRESCELTA: Procedura aperta esperita in n. 1 seduta tenutasi in data 11/09/2007.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 1.026.000,00 (Euro 1.002.258,60 soggetti a offerta in ribasso e Euro 23.741,40 non soggetti a offerta in ribasso).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 con applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 122, comma 9 del D. Lgs n. 163/2006.

NUMERO IMPRESE PARTECIPANTI: 72, NUMERO IMPRESE AMMESSE: 69,  
NUMERO IMPRESE ESCLUSE: 3.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: GHETTI FULVIO di Rocca San

COP,

Casciano (Fc), Via Licinio Cappelli n. 9, con il ribasso del 18,45%.

La lista delle offerte valide presentate è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena, dei Comuni di Forlì e di Cesena ed è consultabile via INTERNET ai seguenti indirizzi: [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it) e al seguente indirizzo: [www.provincia.fc.it](http://www.provincia.fc.it).

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determinazione dirigenziale Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio in data 09/10/2007 n. 84, prot. n. 89.437/07.

NOME E INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Emilia Romagna, sezione di Bologna, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna. Eventuali ricorsi dovranno essere proposti entro 60 giorni dal ricevimento dell'informativa di esclusione dalla gara d'appalto.



DURATA DEI LAVORI: 260 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Ezio Maltoni.

Forlì, 09 Ottobre 2007.

**IL DIRIGENTE SERVIZIO  
CONTRATTI, APPALTI E PATRIMONIO**

(Dr. Franco Paganelli)



COP.