

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Ufficio Contratti e Appalti
Tel. 0543/714217-252-619-629 - Fax 0543/34302

Avviso di gara d'appalto esperita

OGGETTO: pubblicazione ai sensi dell'art. 122, commi 3 e 5 del d.lgs. n. 163/2006 come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 6/2007 – S.P. N. 20 “TRAMAZZO – MARZENO” – AMMODERNAMENTO DEL TRATTO COMPRESO FRA LA RUPE PAPPONA E L'INIZIO DEL CENTRO ABITATO DI MODIGLIANA – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 0066823813.

PROCEDURA PRESCELTA: Procedura aperta esperita in n. 2 sedute tenutesi in data 29 e 30 ottobre 2007.

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 1.000.000,00 (Euro 940.000,00 soggetti a offerta in ribasso e Euro 60.000,00 non soggetti a offerta in ribasso).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 con applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 122, comma 9 del D. Lgs n. 163/2006.

NUMERO IMPRESE PARTECIPANTI: 71, NUMERO IMPRESE AMMESSE: 68,

NUMERO IMPRESE ESCLUSE: 3.

COPIA TR

IMPRESA AGGIUDICATARIA: C.L.A.F.C. Soc.Coop. con sede legale a Bagno di Romagna località San Piero in Bagno (Fc), Piazza S.Allende n. 44, con il ribasso del 17,322%.

La lista delle offerte valide presentate è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Forlì-Cesena, dei Comuni di Forlì e di Cesena ed è consultabile via INTERNET ai seguenti indirizzi: www.sitar-er.it e al seguente indirizzo: www.provincia.fc.it.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determinazione dirigenziale Servizio Contratti, Appalti e Patrimonio in data 21/11/2007 n. 106 prot. n. 101.224/07.

NOME E INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Emilia Romagna, sezione di Bologna, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna. Eventuali ricorsi dovranno essere proposti entro 60 giorni dal ricevimento dell'informativa di esclusione dalla gara d'appalto.


DURATA DEI LAVORI: 450 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

DIRETTORE DEI LAVORI: dott. Maurizio Nowak.

Forlì, 22 Novembre 2007.

IL DIRIGENTE SERVIZIO

CONTRATTI, APPALTI E PATRIMONIO
(Dr. Franco Paganelli)



COP.