

# AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

ANAS - S.p.a.  
Direzione Generale

*Avviso di rettifica e proroga termini*

Denominazione indirizzi e punti di contatto dell'Amministrazione  
Aggiudicatrice: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE – Via  
Monzambano, 10 – 00185 Roma. Punti di contatto: telefono 06  
490326 – fax 06 4456224; 06 44462009

Si dà avviso che in data 17 Gennaio 2008 è stato inviato alla GUUE  
avviso di rettifica dei Bandi di gara per l'affidamento degli interventi di  
seguito specificati:

Codice attribuito: **MI 45/07**. Intervento. Progettazione esecutiva ed  
esecuzione dei lavori di costruzione della variante alla SS n. 42 "del  
Tonale e della Mendola" progetto nel tratto compreso tra i Comuni di  
Albano S. Alessandro e Trescore Balneario.

Responsabile del Procedimento: ing. Giuseppe Salerno

**Rettifica.** Al paragrafo II.2.1) del Bando integrale pubblicato su GURI  
n. 151 del 28.12.2007, sotto la voce "Ulteriori categorie" in  
corrispondenza di "OS10 importo: € 148.305,51 classifica I  
scorporabile non subappaltabile a qualificazione obbligatoria", in  
luogo di "non subappaltabile" leggasi "subappaltabile".

**Rettifica.** Al paragrafo II.2.1) del Bando integrale, sotto la voce  
"Classi e categorie di opere da progettare" in luogo di "IV-c -importo  
€ 1.063.568,28 leggasi "IIIc - importo € 1.063.568,28".

Fermo il resto.

Codice attribuito: **TS 46/07**. Intervento. Lavori di costruzione per  
l'adeguamento funzionale della SS n. 52 "Carnica" dal Km 24+000 al  
Km 27+000 Variante di Socchieve.

Responsabile del Procedimento: ing. Massimo Simonini

**Rettifica.** Al paragrafo II.2.1) del Bando integrale pubblicato su GURI n. 151 del 28.12.2007, sotto la voce "Classi e categorie di opere da progettare" in corrispondenza di "IV-a importo € 14.491.357,84", in luogo di "IV-a" leggasi "VI-a". Fermo il resto.

Codice attribuito: **ASR 20/07**. Intervento. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla A 3 SALERNO – REGGIO CALABRIA. Progettazione esecutiva e lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme C.N.R./ 80 -Macrolotto 3°- parte 3°- dal km 173+900 al km 185+000.

Responsabile del Procedimento: ing. Maurizio Aramini

**Rettifica.** Al paragrafo II.2.1) del Bando integrale pubblicato su GURI n. 146 del 14.12.2007, sotto la voce "Classi e categorie di opere da progettare" in corrispondenza di "IX-b importo € 84.344.779,92" in luogo di "IX-b" leggasi "IX-c", ed in corrispondenza di "IX-c importo € 38.905.419,05", leggasi "IX-b".

**Proroga.** Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione indicato al paragrafo IV.3) del Bando integrale, è prorogato alle ore 12:00 del giorno 11 .02.2008. Fermo il resto.

**Le rettifiche summenzionate sono altresì pubblicate sull'albo della sede legale di Roma e sul sito internet all'indirizzo [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it).**

Roma, li 17.01.2008

II DIRIGENTE RESPONSABILE  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
GARE E CONTRATTI  
*Avv. Daniele Tornuscio*

COPIA