

**COMUNE DI PAGANI**  
**(Provincia di Salerno)**

*Esito di gara*

**OGGETTO:** LAVORI DI “Costruzione Caserma dei Carabinieri edificio via Della Repubblica ex Ipsar.” Importo a base d'appalto € **631.100,00** IVA esclusa.

Vista la determina n. reg .gen. 1689 del 29/10/2008

Visto l'art. 20 della legge 19.03.1990 n. 55 e s.m. i.

**si rende noto**

che in data 03/11/ 2008 è stata determinata la nuova soglia di anomalia , in applicazione dell'art. 48 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm., per i lavori in oggetto specificati.

A detta procedura aperta hanno partecipato n. 96 ditte il cui elenco è allegato ai verbali di gara

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta “**Costruzioni Vitale s.r.l.** per l'importo contrattuale di € **429.996,461** oltre I.V.A.

Ribasso offerto **32,224%** sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 624.080,00

Soglia di anomalia **32,263.**

I lavori vanno eseguiti entro gg.150 ( centocinquanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. B. Tramontano

Il direttore dei lavori è l'ing. Vizioli Sergio

Pagani lì 01/12/2008

**Il Responsabile U.O. Appalti**

Dott.ssa R Bove



**Il Responsabile Settore  
Sviluppo ed Investimenti**  
dott. ing.B.Tramontano

