

AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI ANCONA

Bando di gara per opere di urbanizzazione del piano di lottizzazione n. 24 - 4° stralcio funzionale 1 e 2 parte - Polo intercomunale per insediamenti produttivi in frazione Casine di Ostra - Tratto 7 - Procedura ristretta - Avviso di rettifica

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

DENOMINAZIONE: CONSORZIO ZONE IMPRENDITORIALI PROVINCIA DI AN-CONA - ZIPA. **INDIRIZZO:** Viale dell'Industria 5 – 60035 Jesi (AN) – Italia. **CONTATTI:** Tel. 0731/21961 - Fax: 0731/219632 – pec:consorziozipa@legalmail.it - sito web: www.zipa.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

CIG: 335393390F. **NUMERO GARA:** 3369390.

SEZIONE III: RETTIFICA

Il bando di gara in epigrafe, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie V n. 122 del 17/10/2011 e sul B.U.R. Marche n. 88 del 20/10/2011 **VIENE RETTIFICATO COME DI SEGUITO TRASCRITTO**

TESTO ATTUALE

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO: Prevalente: "OG3" 1.069.908,53 € - 52,02 %; Scorporabile: "OS13" 345.005,16 € - 16,77 %; Scorporabile: "OG6" 445.269,81 € - 21,65 % - subappaltabile; Scorporabile: "OG10" 196.618,79 € - 9,56 % - subappaltabile.

NUOVO TESTO

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO: Prevalente:



"OG3" 1.414.913,69 € - 68,79 %; Scorporabile: "OG6" 445.269,81 € - 21,65 % - subappaltabile; Scorporabile: "OG10" 196.618,79 € - 9,56 % - subappaltabile.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Rimangono ferme ed invariate tutte le altre previsioni contenute nel bando ad eccezione dei termini per la presentazione della domanda; di cui alla Sezione IV – Procedura del bando, prorogati rispettivamente al 17/11/2011 ed al 18/11/2011.

Jesi, 20 ottobre 2011

Il direttore generale
ing. Leonardo Leoni

TC11BHA21528 (A pagamento).

