

PROVINCIA DI MACERATA

*Esito procedura aperta per i lavori di realizzazione di una variante stradale al santuario del
"Glorioso" lungo la SP 502 "Di Cingoli" ed innesto sulla SP 361 "Septempedana"*

Importo complessivo a base di gara: € 2.203.884,28, comprensivo di oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 46396654AD;

Data aggiudicazione appalto: 31/01/2013;

Data della prima seduta pubblica: 29/11/2012;

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a
base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art.

122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

Data di pubblicazione del bando di gara: 29/10/2012;

Imprese partecipanti: n. 275 (duecentosettantacinque) di cui n. 10 (dieci)
escluse;

Impresa aggiudicataria: ASSISI STRADE SRL di Palazzo di Assisi (PG) con
il ribasso del 29,559%; - Soglia anomalia 29,589;

Valore del contatto che può essere subappaltato a terzi: 30% della categoria
OG3 e 100% della categoria OG13;

Organo competente per procedure ricorso: TAR Marche, via della Loggia,
24, 60100 Ancona. Per informazioni su termini e modalità ricorso:

Provincia di Macerata, Ufficio legale, c.so della Repubblica n. 28, 62100

Macerata, tel. 0733 248295; fax: 0733 235867; mail:

franco.gentili@provincia.mc.it.

Li, **04 FEB. 2013**

Dirigente del I settore
dott.ssa Antonella Garbuglia

TC13BGA2140 (A pagamento).

