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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA4-11-2015 5a Serie speciale - n. 130

    COMUNE DI PROCIDA (NA)

      Esito di gara
CIG 5992300A62 - CUP C92I13000170006    

  

  Il responsabile della sezione
arch. S. Ruocco

  T15BGA18665 (A pagamento).

      AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO 
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

    COMUNE DI CENTO

      Avviso di rettifica    

     A parziale rettifica di quanto disposto nel bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n. 116 del 02/10/2015 e nel relativo disciplinare di gara, con riferimento alla procedura aperta “Affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di ripristino con miglioramento sismico della Pinacoteca Civica sita in 
Via Matteotti a Cento (FE) a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 - CUP: F31B14000650002 - CIG: 64048834A7” 

 si comunica che è stato variato l’importo totale stimato anziché Euro 235.469,94 leggasi Euro 247.895,05 e che sono 
variate le date stabilite nel bando di gara e nel disciplinare per l’apertura: scadenza ricezione delle offerte è differita anziché 
alle ore 12:00 del 06 novembre 2015 leggasi alle ore 12:00 del giorno 17 novembre 2015; 

 termine ultimo per la richiesta chiarimenti è differito anziché alle ore 12 del 29 novembre 2015 leggasi alle ore 12:00 
del giorno 09 novembre 2015 e data e ora di apertura delle offerte è differita anziché alle ore 9:00 dell’ 08 novembre 2015 
leggasi alle ore 09:00 del giorno 19 novembre 2015. 

 Restano confermate tutte le restanti disposizioni del bando e del disciplinare.   

  Il responsabile
Ennio Barbieri

  T15BHA18608 (A pagamento).


