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CITTA DI PORTO SANT’ELPIDIO
(Provincia di Ascoli Piceno)

Esito della gara di pubblico incanto per I’appalto dei lavori
di sistemazione marciapiedi e fognature Borgo Marinaro Sud

Ente aggiudicatore: Comune di Porto SantElpidio - 63018 Porto
Sant'Elpidio. (AP) — Corso Umberto I° 456- tel. 0734/9081 - Fax
0734/908286 - e mail: pselavoripubblici@elpinet.it

Tipologia: rifacimento fognature, marciapiedi e tappetino d'usura.

Importo dell'appaito: euro 1.771.729,13 per lavori comprensivo della somma di
euro 20.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. .

Procedura di aggiudicazione: I'asta pubblica si terra con il criterio del
prezzo piu basso sullimporto dei lavori posto a base di gara. Verranno
automaticamente escluse le offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dellart.
86, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Data aggiudicazione: 25 gennaio 2007 — Determina n°16 del 25.01.2007
prot.gen.52 del 25.01.2007.

Imprese concorrenti: n°77 — escluse n°4. |l verbale di gara contenente
Ielenco completo delle imprese offerenti, i risultati e le imprese escluse &
pubblicato integraimente sul sito internet www.elpinet.it e all'albo pretorio
del Comune.

Impresa aggiudicataria: Ditta Igra Sri — Loc.Rotonda snc- 84025 Eboli (Sa)
per la somma di euro 1.440.179,36 al netto del ribasso del 18,927% e
comprensiva della somma di euro 20.000 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetto a ribasso.

Tempo di realizzazione: 360 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

Direzione lavori: geom.Fabio Verdicchio — geom. Alberto Marziali.

Il Responsabile del Procedimento (Ing. Stefano Stefoni)

Porto Sant’Elpidio 19.02.2007

Il Responsabile del Procedimenteo Ing. Ste tefoni

C-4280 (A pagamento).

— 147 —



