

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO - MATERA*Avviso esito di gara*

Si rende noto l'esito della gara a Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 57

e 122 comma 7 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., esperita in data 04.10.2011 per

l'appalto dei lavori per la eliminazione delle interferenze delle condotte

irrigue consortili con i lavori di costruzione della variante di Nova Siri

con adeguamento della sezione stradale alla Categoria B1 – Tronco 9 tra i km

414+080 e 419+300 – Importo a b.a. € 606.824,83 + IVA di cui € 6.000,00

+ IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Finanziamento A.N.A.S.

S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Basilicata. Lav. 1619. CUP

F82C06000010001 – CIG 3192836B9B.

Criterio di aggiudicazione : Prezzo più basso ai sensi dell'art. 53 comma 4 e

dell'art. 82 comma 1 lett. a) del D. L.vo 163/2006.

- Aggiudicazione provvisoria: giusto verbale di gara del 04.10.2011 Impresa

D'Amato Giuseppe di Policoro con il ribasso offerto del 30,091%;

- Aggiudicazione definitiva: Delibera n. 573 del 21 novembre 2011

- Impresa aggiudicataria: Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C.

di Grassano;

- Importo di aggiudicazione : € 444.961,52 + IVA al netto del ribasso del

28,771 %, di cui € 6.000,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso;

- Tempo di realizzazione : giorni 120

- Direttore dei Lavori : Dott. Onofrio Varuolo;

Imprese invitate: n. 19



Imprese partecipanti: n. 17

1) Itavori di Azzone Michele & C. s.n.c., 2) Salinardi Giuseppe Costruzioni

s.r.l., 3) Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C., 4) Sassi

Strade s.r.l., 5) Salcon s.a.s. di Digennaro Giuseppe, Comes Giovanni & C.,

6) Sogemont s.r.l., 7) Albergo Appalti s.r.l., 8) Geoscavi s.r.l., 9) Bollita

Costruzioni Soc. Coop., 10) Opere Idriche s.r.l., 11) Leone s.r.l.,

12) Nuzzaci Strade s.r.l., 13) Areacoop s.c.p.a., 14) DIMA s.r.l.,

15) D'Amato Giuseppe, 16) D'Agostino Rag. Francesco Costruzioni s.r.l., 17)

Dimarno Giuseppe.

Imprese escluse: n. 1 - DIMA s.r.l di Ferrandina (MT).

Matera li 29.11.2011

Il direttore dei lavori
dott. Onofrio Varuolo

TC11BGA24781 (A pagamento).

