

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le O.O. P.P. Sicilia e Calabria - Palermo

Avviso di rettifica bando di gara

Pubblicato sulla GURI – 5 ^ SERIE Speciale
 il30/03/2018 - identificato con TU18BFC5883

Procedura per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto esecutivo dell'intero intervento relativo ai lavori di "Realizzazione della nuova sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza di Catanzaro - Località Giulivetto" -CUP: D69H0600012001 - CIG: 74083213E3.

Al punto 10 - Corrispettivo posto a base di gara


veniva indicato :Il corrispettivo posto a base di gara ammonta ad € 710.801,71, incluso spese ed oltre oneri accessori (es. IVA e oneri previdenziali),

invece leggi: Il corretto corrispettivo posto a base di gara è pari ad € 755.872,08, al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed IVA. Nella versione originaria del bando era invece indicato l'importo di "€ 710.801,71, incluso spese ed oltre oneri accessori (es. IVA e oneri previdenziali)".

Al punto 11 - Articolazione del servizio

veniva indicato: Il servizio risultava articolato secondo le seguenti *Categorie, Destinazioni funzionali, ID Opere ed Importi*:

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA											
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Completezza	Codici prestazioni affidate	Sommarie Parametri Prestazioni	% Costi del personale <<M>>	Compen si <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi	Di cui costo del personale
						$\Sigma(Qi)$	$\Sigma(Mi) / \Sigma(Qi)$	$V * G * P / \Sigma Qi$			
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>						
E.1 6	EDILIZIA	12.948.524,04	4,4292 621500 %	1,20	QbIII.0 1, QbIII.0 2, QbIII.0 3, QbIII.0 4	0,2600	52,00%	178.939,51	17.893,95	196.833,46	102.353,40
S.0 6	STRUTTURE	15.720.441,35	4,3225 561100 %	1,15	QbIII.0 1, QbIII.0 2, QbIII.0 3, QbIII.0 4	0,2900	52,00%	226.621,55	22.662,16	249.283,71	129.627,53
IA. 02	IMPIANTI	7.995.223,96	4,7332 760900 %	0,85	QbIII.0 1, QbIII.0 2, QbIII.0 3, QbIII.0	0,2700	51,00%	86.851,07	8.685,11	95.536,17	48.723,45



b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA											
					4						
IA-04	IMPIANTI	9.485.110,91	4,6187-621300 %	1,30	QbIII.0 1, QbIII.0 2, QbIII.0 3, QbIII.0 4.	0,2700	51,00%	153.771,24	15.377,12	169.148,37	86.265,67

RIEPILOGO		
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Di cui costo del personale
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	710.801,71	366.970,05
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	710.801,71	366.970,05

INVECE LEGGI: *Articolazione del servizio*” del bando di gara è ora riscritto come segue.

“L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di intervento unitario, finanziato ai sensi della legge n. 266/2005.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
<i>Progettazione esecutiva</i>	71221000-3	P	€ 755.872,08
Importo totale a base di gara	71221000-3	P	€ 755.872,08

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.




Tabella n. 2 – Categorie e tariffe

LAVORI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie	Compensi «CP»	Spese ed Oneri accessori	Corris pettivi
						$\sum(Q_i)$			
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>		$* \sum Q_i$	$S = CP * K$	
E.16	EDILIZIA	12.948.524,04	4,4292621500%	1,20	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06	0,2900	199.586,38	19.958,64	219.545,02
IA.02	IMPIANTI	7.995.223,96	4,7332760900%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06	0,3000	96.501,19	9.650,12	106.151,30
IA.04	IMPIANTI	9.485.110,91	4,6187621300%	1,30	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06	0,3000	170.856,94	17.085,69	187.942,63
S.03	STRUTTURE	15.720.441,35	4,3225561100%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06	0,3200	206.575,57	20.657,56	227.233,13

TABELLA N. 3: RIEPILOGO

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	740.872,08
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	740.872,08



TABELLA N. 4: PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 740.872,08
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2), comprendenti l'adeguamento, per i particolari esecutivi, del piano di manutenzione e del piano di sicurezza	€ 15.000,00
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 755.872,08
Contributo INARCASSA (4%)	€ 30.234,88
Imponibile IVA	€ 786.106,96
IVA (22%)	€ 172.943,53
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 959.050,49

Al punto 15 Termine ricevimento offerte:

veniva indicato: entro le ore 13.00 del giorno 8 maggio 2018.

invece leggi: entro le ore 13.00 del giorno 7 novembre 2018;

Al punto 18 Data apertura offerte:

veniva indicato la prima seduta inizierà giorno 9 maggio 2018 novembre alle ore 10,00

invece leggi: la prima seduta inizierà giorno 8 novembre 2018 alle ore 10,00

Al punto 24 Criterio di aggiudicazione:

veniva indicato

- o all'offerta **tecnica** verrà attribuito un punteggio massimo di **60**;
- o all'offerta **economica** verrà attribuito un punteggio massimo di **30**;
- o all'offerta **temporale** verrà attribuito un punteggio massimo di **10**.

Invece leggi:

- o all'offerta **tecnica** verrà attribuito un punteggio massimo di **65**;
- o all'offerta **economica** verrà attribuito un punteggio massimo di **30**;
- o all'offerta **temporale** verrà attribuito un punteggio massimo di **5**.

Si rende noto, altresì, che il disciplinare di gara è modificato, rettificato ed integrato sia nelle parti corrispondenti, sia in altre parti non riportate nel bando di gara: di particolare rilevanza sono le modifiche dei parametri di attribuzione del punteggio. Tutte le modifiche, rettifiche ed integrazioni del disciplinare di gara verranno successivamente pubblicate sul sito istituzionale pagina web http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.

Si anticipa sin d'ora che:

- a) non si darà più seguito ad alcuna richiesta di chiarimenti e di informazioni inviata dopo il 23 ottobre 2018;
- b) l'ultimo aggiornamento avverrà non oltre il 30 ottobre 2018.

FERMO IL RESTO

La presente rettifica all'avviso pubblicato sulla GUCE il 27/03/2018 – GU s 2018/S 060 – 132671 è stata inviata alla GUCE il 24 settembre 2018

Il provveditore
prof. ing. Donato Carlea

TU18BGA20203 (A pagamento).

